

県発注工事の入札結果集計表（平成23年度4月分）

H23.6.14

（対象工事：予定価格250万円超）

1 部局等別

部局等	件数	合計金額 (円)	4月平均落 札率(%)	3月平均落 札率(%)	増減
知事直轄					
総務部					
企画調整部					
生活環境部	2	9,639,000	91.80		91.80
保健福祉部					
商工労働部					
農林水産部	8	216,778,800	87.68	92.57	△ 4.89
土木部	27	475,917,300	93.33	90.15	3.18
企業局					
病院局				88.71	
教育庁	33	236,043,000	97.71	100.00	△ 2.29
警察本部					
総計	70	938,378,100	92.13	90.80	1.33

2 方部別

方部	件数	合計金額 (円)	4月平均落 札率(%)	3月平均落 札率(%)	増減
県北	15	133,703,900	93.04	89.54	3.50
県中	22	131,686,150	94.38	88.54	5.84
県南	4	34,440,000	98.97	89.42	9.55
会津若松	2	23,744,910	86.63	89.06	△2.43
喜多方	5	146,171,340	88.51	89.78	△1.27
南会津	2	87,237,150	87.83	95.35	△7.52
相双	5	32,329,500	99.50	90.39	9.11
いわき	15	349,065,150	87.69	90.67	△2.98
複数方部					
総計	70	938,378,100	92.13	90.80	1.33

3 契約方法別

契約方法	件数	合計金額 (円)	4月平均落 札率(%)	3月平均落 札率(%)	増減
一般競争入札					
条件付一般競争入札	8	282,410,100	89.44	90.64	△1.20
うち総合評価方式	6	254,211,300	89.93	90.64	△0.71
随意契約	62	655,968,000	92.99	95.03	△2.04
総計	70	938,378,100	92.13	90.80	1.33

※ 東日本大震災に伴う応急復旧工事の暫定契約分は、件数と金額のみを計上しています。

4 工種別

工種	件数	合計金額 (円)	4月平均落 札率(%)	3月平均落 札率(%)	増減
一般土木工事	26	487,583,790	90.73	91.07	△0.34
舗装工事	6	34,261,500	91.74	89.07	2.67
建築工事	24	178,875,600	95.31	94.12	1.19
電気設備工事	2	19,974,150		95.18	
暖冷房衛生設備工事	3	31,757,250		92.29	
鋼橋上部工事				92.84	
PC橋上部工事	2	10,132,500	99.22	88.84	10.38
しゅんせつ工事					
塗装工事	1	20,886,810	86.63	86.93	△0.30
法面処理工事	3	35,479,500	92.81	90.28	2.53
上・下水道工事	1	2,824,500		92.92	
清掃施設工事					
消雪工事	1	88,830,000	96.08		96.08
機械設備工事				88.58	
通信設備工事	1	27,772,500	94.20		94.20
造園工事					
さく井工事					
グラウト工事					
総計	70	938,378,100	92.13	90.80	1.33

5 金額別

金額	件数	合計金額 (円)	4月平均落 札率(%)	3月平均落 札率(%)	増減
5百万円未満	23	83,246,300	93.71	93.10	0.61
1千万円未満	19	132,158,600	96.03	91.67	4.36
3千万円未満	23	411,428,300	90.51	90.50	0.01
5千万円未満	1	30,000,000		92.06	
1億円未満	4	281,544,900	85.08	89.86	△4.78
2億円未満				88.85	
3億円未満				86.58	
5億円未満					
10億円未満					
23億円未満					
23億円以上					
総計	70	938,378,100	92.13	90.80	1.33

※ 予定価格250万円以下の工事
 件数 40
 合計金額(円) 49,607,755
 平均落札率(%) 89.77

6 ランク別

工種・ランク		件数	合計金額 (円)	4月平均落札 率(%)	3月平均落札 率(%)	増減
一般土木工事	A	22	431,384,990	91.12	90.70	0.42
	B	4	56,198,800	87.98	92.44	△4.46
	C				89.88	
	D				89.71	
舗装工事	A	6	34,261,500	91.74	89.17	2.57
	B				88.28	
建築工事	A	22	159,765,600	94.83	94.12	0.71
	B	2	19,110,000	97.24		97.24
電気設備工事	A	2	19,974,150		95.18	
	B					
	C					
暖冷房衛生設備工事	A	3	31,757,250		92.29	
	A				92.84	
鋼橋上部工事	B					
	C					
	A	2	10,132,500	99.22	88.66	10.56
PC橋上部工事	B				89.20	
	C					
	A	1	20,886,810	86.63	86.93	△0.30
塗装工事	B					
	C					
	A	3	35,479,500	92.81	90.30	2.51
法面処理工事	B				90.13	
	C					
	A	1	2,824,500		92.92	
上・下水道工事	B					
	C					
	D					
	A	1	88,830,000	96.08		96.08
機械設備工事	A				88.58	
	B					
	C					
通信設備工事	A					
	B	1	27,772,500	94.20		94.20
	C					

7 地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

地域要件	件数	合計金額 (円)	4月平均落札 率(%)	3月平均落札 率(%)	増減
管内	4	115,435,950	87.90	91.06	△3.16
隣接三管内	1	29,484,840	87.04	90.92	△3.88
県内	2	48,659,310	90.41	89.21	1.20
全国	1	88,830,000	96.08	92.28	3.80
総計	8	282,410,100	89.44	90.64	△1.20

【参考】

平成23年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	70												70
合計金額(円)	938,378,100												938,378,100
平均落札率(%)	92.13												92.13

平成22年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	81	57	278	317	178	327	216	175	204	122	58	163	2,176
合計金額(円)	1,440,835,515	923,521,725	6,823,472,082	10,774,191,645	5,773,480,755	8,938,066,785	9,328,234,986	10,143,588,735	5,091,171,120	1,411,975,425	1,157,951,025	5,386,508,365	67,192,998,163
平均落札率(%)	90.83	90.97	91.26	90.65	91.11	91.54	91.14	91.89	91.20	92.07	90.00	90.80	91.19

8 格付要件別（条件付一般競争入札の場合）

工種・格付要件		件数	合計金額 (円)	4月平均落札 率(%)	3月平均落札 率(%)	増減
一般土木工事	A				88.40	
	A・B	2	93,049,740	86.82	91.24	△4.42
	A・B・C	3	51,871,050	88.34	90.89	△2.55
	A・B・C・D					
	B・C・D				91.53	
舗装工事	A				89.91	
	A・B				88.23	
建築工事	A				90.26	
	A・B				92.12	
電気設備工事	A				92.31	
	A・B				98.06	
	A・B・C					
暖冷房衛生設備工事	A				92.29	
	A				88.57	
鋼橋上部工事	A・B				94.97	
	A・B・C					
	A				88.29	
PC橋上部工事	A・B				89.11	
	A・B・C					
	A					
塗装工事	A				86.46	
	A・B	1	20,886,810	86.63	87.41	△0.78
	A・B・C					
法面処理工事	A				89.17	
	A・B				90.15	
	A・B・C				89.95	
	A					
上・下水道工事	A・B				92.92	
	A・B・C					
	A・B・C・D					
	A					
消雪工事	A	1	88,830,000	96.08		96.08
	A					
機械設備工事	A・B				88.58	
	A・B・C					
	A					
通信設備工事	A・B	1	27,772,500	94.20		94.20
	A・B・C					